



INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA

Estudios aprobados según Resolución Departamental No. 16246 de Nov. 27 de 2002 y
Resolución municipal No. 0490 de Octubre 22 de 2004
DANE: 105001021547 - Nit. 811020911-2

EVALUACIÓN POR OFERENTE

Nombre Oferente: ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB S.A.S.

Nit: 901454332-7

Objeto: Mantenimientos, instalaciones y adecuaciones (con suministros) en unidades sanitarias y lavamanos portátiles en la institución educativa

Invitación Pública: 1-2021 con fecha 13 de abril de 2021

Fecha de Evaluación: 14 de abril de 2021

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Detalle	Cumple	No Cumple	Valor
a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa.	X		3,099,240
b. Relación del servicio con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, en caso de estar obligado a cobrarlo	X		

REQUISITOS HABILITANTES.

Detalle	Cumple	No Cumple	Observación
c. Certificado de Existencia y Representación legal	X		
d. Copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado	X		
e. Certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados.	X		
f. Fotocopia de la Cedula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona natural	X		
g. Hoja de vida de la función pública (Para servicios)	X		
h. Certificado de alturas (mantenimiento)	n/a		
i. Certificado cuenta bancaria	X		
j. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) a nombre del representante legal y de la persona jurídica con fecha de expedición máximo de 90 días de antelación a la propuesta. (verificación en línea por la I.E.)	X		verificado
k. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal (Contraloría General de la República) con fecha de expedición máximo de 90 días de antelación a la propuesta (verificación en línea por la I.E.)	X		verificado
l. Certificado de los antecedentes judiciales (Policía Nacional), con fecha de expedición máximo de 90 días de antelación a la propuesta (verificación en línea por la I.E.)	X		verificado
m. Certificado de medidas correctivas (RNMC) con fecha de expedición máximo de 90 días de antelación a la propuesta (verificación en línea por la I.E.)	X		verificado
n. Visita previa a la institución de precisión de requerimientos	n/a		

Carlos Alberto Mazo Loaiza
Rector



"En el camino del mejoramiento continúa"



ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB S.A.S.
 Nit: 901.454.332-7
 Cra 75 No.88A - 102 Of 301
 Tel: 251 64 76

PROPUESTA ECONOMICA

FECHA
 abril 13, 2021

SEÑORES **INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA** N.I.T: **811020911** TELEFONO **234 84 24 474 61 88**
 DIRECCION **CL 76 A E 83 C 41** CIUDAD : PLAZO DE ENTREGA :
 COTIZA : **HEIDY TATIANA ESTRADA CARDONA**

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS BAÑOS HOMBRES	UND	1	0	25.000	25.000
MANTENIMIENTO DE LLAVE DE LAVAMANOS EN RECTORIA	UND	1	0	25.000	25.000
MANTENIMIENTO DE SANITARIO, CAMBIO DE ABASTO COMPLETO EN ORINAL BAÑO DE HOMBRE (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	UND	1	0	65.333	65.333
MANTENIMIENTO DE SANITARIO, CAMBIO DE ABASTO COMPLETO, BOMBA FLUIMASTER, AGUA STOP, MANIGUETA COMPLETA Y CAMBIO DE BOMBA DE SALIDA EN AULA 301 (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	UND	1	0	212.833	212.833
MANTENIMIENTO DE SANITARIO, CAMBIO DE AGUA STOP (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	UND	1	0	72.833	72.833
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN RESTAURANTE, ADECUACION DE PLOMERIA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SUCIAS PARA INSTALACION DEL MISMO, MATERIAL Y MANO DE OBRA (A TODO COSTO)	UND	1	0	438.909	438.909
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN ENTRADA MANO IZQUIERDA, ADECUACION DE TUBERIA AGUA POTABLE SUSTRADA DE LA PARTE TRASERA CON UN RECORRIDO DE 43.50 ML APROXIMADAMENTE Y TUBERIA DE AGUAS SUCIAS CON UN RECORRIDO DE ENTRADA PRINCIPAL A PATIO SOTANO PARA DESAGUE EN CAÑUELA	UND	1	0	998.000	998.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDAL EN PORTERIA DE LADO DERECHO, ADECUACION DE TUBERIAS AGUA POTABLE, SUSTRADA DE LAVAMANOS A INSTALAR Y EL DESAGUE DE AGUAS SUCIAS HASTA CAÑUELA ANDEN LADO EXTERIOR	UND	1	0	998.000	998.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE BOCA DE MANGUERA NIQUELADA EN LAVA TREPAS	UND	1	0	55.833	55.833
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE BOCA MANGUERA NIQUELADA EN AULA 301	UND	2	0	55.833	111.666
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVAMANOS	UND	1	0	67.500	67.500
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE LAVAPLATOS EN SALA DE MEDICION	UND	1	0	28.333	28.333

Nota :

 Ejecutado Por

SUB TOTAL :	3.099.240
I.V.A :	0
TOTAL :	3.099.240