



INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA

Estudios aprobados según Resolución Departamental No. 16246 de Nov. 27 de 2002 y
Resolución municipal No. 0490 de Octubre 22 de 2004
DANE: 105001021547 - Nit. 811020911-2

EVALUACIÓN POR OFERENTE

Nombre Oferente: **ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB S.A.S.**

Nit: **901454332-7**

Objeto: **Acondicionamiento de antigua aula taller en aula de clase regular: Desmonte de muro, sanitario, lavamanos y puerta; cauterización de tuberías de aguas sucias, agua potable y gas; botada de escombros, remiendos de pintura en muros y pisos (a todo costo)**

Invitación Pública: **02-2022** con fecha **15 de marzo de 2022**

Fecha de Evaluación: **16 de marzo de 2022**

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

Detalle	Cumple	No Cumple	Valor
a. Propuesta debidamente firmada con los datos del proponente y/o papel membrete de la empresa; relacionando el servicio y/o compra con valor unitario y valor total, relacionando el IVA, en caso de estar obligado a cobrarlo	X		\$ 2.827.272

REQUISITOS HABILITANTES.

Detalle	Cumple	No Cumple	Observación
b. En caso de persona jurídica aportar el certificado de existencia y Representación legal. En caso de personas naturales certificado de inscripción en Cámara de Comercio cuando el contratista sea comerciante, con fecha de expedición máxima de 90 días de antelación a la propuesta y que tenga un objeto social relacionado directamente con el objeto a contratar.	X		
c. Copia de Registro Único Tributario (RUT) actualizado	X		
d. Fotocopia de la cédula del Representante Legal (Persona jurídica) o de la persona natural	X		
e. Hoja de vida de la función pública (Para servicios)	X		
f. Planilla de pago seguridad social del periodo y certificado de paz y salvo en aportes a la seguridad social, del proponente y sus empleados.	X		
g. Certificado de alturas (mantenimiento)	X		
h. Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) a nombre del representante legal y de la persona jurídica con fecha de expedición máximo de 90 días de antelación a la propuesta. (verificación en línea por la I.E.)	X		
i. Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal (Contraloría General de la República) con fecha de expedición máximo de 90 días de antelación a la propuesta (verificación en línea por la I.E.)	X		verificado
j. Certificado de los antecedentes judiciales (Policía Nacional), con fecha de expedición máximo de 90 días de antelación a la propuesta (verificación en línea por la I.E.)	X		verificado
k. Certificado de medidas correctivas (RNMC) con fecha de expedición máximo de 90 días de antelación a la propuesta (verificación en línea por la I.E.)	X		verificado
l. Certificado de inhabilidades por delitos sexuales (de ser necesario) con fecha de expedición máximo de 90 días de antelación a la propuesta (verificación en línea por la I.E.)	X		verificado
m. Certificado cuenta bancaria	X		
n. Visita previa a la institución de precisión de requerimientos	X		

Carlos Alberto
Rector



"En el camino del mejoramiento continuo"



ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB S.A.S.
 Nit: 901.454.332-7
 Cra 75 No.88A - 102 Of 301
 Tel: 251 64 76

**PROPUESTA
ECONOMICA**

FECHA
Marzo 16, 2022

SEÑORES **INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA** N.I.T : **811020911** TELEFONO **2348424**
 DIRECCION **CALLE 76A E 83C 41** CIUDAD : **MEDELLÍN** PLAZO DE ENTREGA :
 COTIZA : **HEIDY TATIANA ESTRADA CARDONA**

ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	IVA	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
DESMONTE DE MURO EN BLOQUE, DESMONTE DE SANITARIO EN BLOQUE, DESMONTE DE LAVAMANOS, CAUTERIZAR TUBERIAS DE AGUAS SUCIAS, AGUA POTABLE, GAS, SANITARIO, DESMONTE DE PUERTA METALICA, TRANSPORTE MANUAL DE ESCOMBROS HASTA LA SALIDA, TRANSPORTE VEHICULAR HASTA LA ESCOMBRERA, INCLUYE COMPRA DE COSTALES, REMIENDOS DE PINTURA EN MUROS Y PISOS OCACIONADOS POR DEMOLICION CON MINERAL ROJO (A TODO COSTO)	UND	1	0	2.827.272	2.827.272

	 Elaborado Por <small>ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB SAS</small>	SUB TOTAL : 2.827.272 I.V.A : 0 TOTAL : 2.827.272
--	--	--