

MEDELLIN, 27 SEPTIEMBRE DEL 2021

RECTOR/A
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PRADO
CIUDAD

ASUNTO: PROPUESTA ECONOMICA

UNIDADES	COTIZACION DE OBRAS A EJECUTAR	V/UNITA	V/TOTAL
1.398 METROS	MANTENIMIENTO DE TECHOS SEDE CARLOS BETANCUR 1.398 METROS CUADRADOS INCLUYE CAMBIO DE PERMOFIL EN MAL ESTADO IMPERMEABILIZACIÓN DE GOTERAS Y CAMBIO DE TABLILLA DETERIORADA	8.500	11.883.000
400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS .INCLUYE: RETIRO DE 400 TEJAS AVERIADAS (QUEBRADAS) E INSTALACIÓN DE LA MISMA CANTIDAD DE TEJAS (400).	2.350	940.000
135 MTRS	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CANOAS, CON PINTU FILL PINTUCO Y CAMBIO DE BAJANTES DETERIORADOS, 135 METROS LINEALES.	18.500	2.497.500
1	RETIRO DE ESCOMBROS Y BASURA.	350.000	350.000
1	MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE TECHO DE COLISEO, PODADA DE ÁRBOL QUE PROVOCA CAÍDA DE HOJAS ENCIMA DE DICHO TECHO	1.754.250	1.754.250
		TOTAL	17.424.750

CONDICIONES COMERCIALES

TIEMPO DE OFERTA 30 DIAS CALENDARIO
TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO A CONVENIR
TRANSPORTE DE MATERIALES INCLUIDO

CORDIALMENTE.

Erika Acevedo

ERIKA ACEVEDO
Representante legal



Equipos de oficina . Papelería . Reparaciones . Adecuaciones